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KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 
 

Ellenjegyzem: 

Fertőd, 2018. április 13. 

 

dr. Korényi Sarolta 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

 
 
 

amely létrejött egyrészről a(z) 
 
Fertőd Város Önkormányzata 
9431 Fertőd, Madách sétány 1. 

adószám:    ………………………… 
számlavezető bank:  ………………………… 
pénzforgalmi jelzőszám:  ………………………… 
Államháztartási egyedi azonosító: ……………………… 
képviseli:    Bognár Zoltán Polgármester 
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),  
 
másrészről a(z)  
 
NÉV 
SZÉKHELY 
cégjegyzék száma:  ………………………… 
adószám:    ………………………… 
statisztikai számjel:   ………………………… 
számlavezető bank:   ………………………… 
pénzforgalmi jelzőszám:  ………………………… 
képviseli:    ………………………… 
mint Kivitelező (a továbbiakban: Kivitelező)  
 
között (a továbbiakban: Fél, illetve Felek) az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel: 
 
1. Előzmények  

 
1.1. Felek tudomással bírnak arról, hogy Megrendelő támogatási szerződést kötött a „TOP-3.1.1-

15-GM1-2016-00018 azonosító számú projektben. A Támogatási Szerződésben vállalt 
kötelezettségei megvalósítása érdekében elkészíttette a kapcsolódó építési beruházás műszaki 
dokumentációját, valamint a „TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00018 azonosító számú, „Fertőendréd 
és Fertőd településeket összekötő kerékpárút létesítése” tárgyú támogatott projekt 
keretében kerékpárút kivitelezése” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
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törvény Harmadik Része szerinti, a 115. § alapján a nyílt eljárás szabályainak alkalmazásával 
induló közbeszerzési eljárást indított. 

 
1.2. Kivitelező, mint közbeszerzési eljárásban részt vett ajánlattevő - az ajánlati felhívásban és 

dokumentációban rögzített követelményekre tekintettel - a jogszabályi feltételeknek 
megfelelő, érvényes ajánlatot nyújtott be. A közbeszerzési eljárásban Kivitelező ajánlata az 
eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján a legjobb ár-érték 
arányt megjelenítő ajánlatként került kiválasztásra. Kivitelező ajánlatában megajánlott 
ellenszolgáltatást figyelembe véve Megrendelő az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 191/2009. Ép.kiv.Korm.r.) 3. § (2) m) pontja 
szerint nyilatkozik, hogy a kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével 
rendelkezik, erre tekintettel a Megrendelő a Kivitelezőt hirdette ki a közbeszerzési eljárás 
nyerteseként. 

 

1.3. Mindezek alapján a Felek a Kbt. 131. § (1) bekezdésére figyelemmel, a közbeszerzési 
eljárásban közölt végleges feltételek, a szerződéstervezet és Kivitelező ajánlata tartalmának 
megfelelően a jelen kivitelezési szerződést kötik. A közbeszerzési eljárás dokumentumai a 
jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, azok külön fizikai csatolása nélkül is  

 
1.4. A nyertes ajánlat értékelés alá került releváns elemei a következők voltak: 

 

a) nettó vállalkozói díj: …………………………….-, Ft.; 

b) jótállás vállalt időtartama: ………………….hónap összesen (ebből értékelésre került többlet-
jótállás időtartama: ……………hónap) ; 

c) az eljárást megindító felhívás szerinti MV-KÉ értékelés alá vont felelős műszaki vezető 
szakember megnevezése: …………………………………………….. 
 

2. A szerződés tárgya 
 
2.1. Megrendelő megrendeli, Kivitelező pedig elvállalja a jelen szerződés 1. pontjában rögzített 

építési beruházás tárgyát képező feladatok megvalósításához szükséges valamennyi építési 
munka elvégzését a jelen szerződés, különösen az annak 1. sz. mellékletét képező műszaki 
dokumentáció tartalma szerint. Az építési munkaterület pontos leírását, helyszínének 
meghatározását jelen szerződés mellékletét képező műszaki leírás és tervdokumentáció 
tartalmazza. 
 

2.2. Kivitelezőnek teljes körűen meg kell valósítania a jelen szerződésben és annak mellékletét 
képező műszaki leírásban meghatározott feladatokat, biztosítania kell valamennyi anyagot, 
eszközt, berendezést, felszerelést, munkát, melyek szükségesek a szerződésszerű 
teljesítéséhez. 

 
2.3. Kivitelezőnek szükség szerint biztosítania kell valamennyi olyan dokumentumot, jóváhagyást, 

engedélyt, melyek a kivitelezéshez szükséges. Kivitelező feladata a megvalósult kivitelezés 
sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás keretében történő átadása és amennyiben szükséges a 
használatbavételi eljárásban történő közreműködés.  

 
2.4. A szerződés tárgya körében Kivitelező kötelezettségét képezi különösen bármely jogszabály, 

hatósági vagy bírósági határozat, egyéb kötelező előírás által a jelen szerződés teljesítésével 
kapcsolatban megállapított, vagy a későbbiekben megállapításra kerülő bármely 
kötelezettség, feltétel teljesítése, amely ahhoz szükséges, hogy a jelen szerződés jogszerűen 
teljesítésre kerüljön, függetlenül attól, hogy a jogszabály, hatósági vagy bírósági határozat 
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Megrendelőt, mint üzemeltetőt (vagyonkezelőt), kölcsönvevőt, vagy építtetőt nevezi meg a 
kötelezettség címzettjeként. 

 
3. Kivitelező kötelezettségei 

 
3.1. Kivitelező vállalja a kivitelezési munkák teljes körű elvégzését.  

 
3.2. A tervezett építés alatt ideiglenes forgalmi rendet kell kialakítani. A tervezett útépítés és 

forgalomtechnikai beavatkozások kivitelezése ütemesen valósítható meg. A kivitelezőnek a 
forgalomkorlátozási terveket előzetesen Megrendelővel jóvá kell hagyatnia. Tekintettel arra, 
hogy a munkavégzés üzemelő és közforgalom előtt is nyitva álló területen történik, 
Kivitelezőnek fokozottan be kell tartani a balesetvédelmi előírásokat, a szükséges kordonokat 
folyamatosan biztosítania kell. Kivitelező a közterületeken a közlekedést (gépkocsi, 
gyalogosforgalom) biztosítani köteles. 
 

3.3. Kivitelező kijelenti, hogy a jelen szerződés szerinti építési munkákat a közbeszerzési eljárásban 
Megrendelő által kiadott közbeszerzési dokumentumok alapján megismerte, és felmérte, 
ajánlatát, valamint ajánlatában megajánlott ellenszolgáltatást ennek megfelelően készítette el. 
A nem megfelelő felmérésből, vagy egyéb okból adódó többlet munkatételek (többletmunka) 
miatt megtérítési igénnyel nem fordul Megrendelő felé. Kivitelező tudomásul vette, hogy 
Megrendelő többletmunka-ellenértékfizetési igényt nem fogad el. Erre figyelemmel Kivitelező 
a szerződés teljesítése során a tőle elvárható szakértelemmel köteles a munkáját végezni. 
Kivitelező feladata kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek az elvállalt munkák 
megvalósításához szükségszerűen hozzátartoznak, függetlenül attól, hogy az a műszaki 
dokumentációban esetleg külön nem szerepel. Kivitelezési munkák alapját képező műszaki 
dokumentációnak megfelelő kivitelezés pontosságáért, teljességéért, alkalmasságráért és 
szabályosságáért Kivitelező felel.  

 
3.4. Kivitelező kötelezettsége a feladatait a jelen szerződés, valamint a vonatkozó hatósági 

előírások és szabványok szerint műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a magyar és európai szabványok előírásai 
szerint, első osztályú minőségben köteles elkészíteni. Az első osztályú minőség megállapítása 
az Építésügyi Ágazati Szabvány szerint történik. 

 
3.5. Kivitelező köteles a szabványok által előírt ellenőrzéseket folyamatosan elvégezni, a 

megállapított hibákat és hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni, az intézkedéseket 
dokumentálni. 

 
3.6. Kivitelező köteles a munkakezdés előtt az építési vállalkozásokra kötelezően előírt, a Kivitelező 

tevékenységével kapcsolatos mindennemű kockázatra kiterjedő felelősségbiztosítást kötni és 
azt a jelen szerződés időtartama alatt fenntartani. Felelősségbiztosítás hiányában a kiviteli 
munkák nem kezdhetők el, illetve nem folytathatók. Kivitelező teljes körű felelősséggel 
tartozik a harmadik személynek, vagy harmadik személyek tulajdonában okozott károkért, 
amennyiben azok Kivitelező tevékenységére vezethetők vissza. 

 
A felelősségbiztosítás éves kárösszege legalább: 10 millió HUF. 
A felelősségbiztosítás káresemény összege legalább: 1 millió HUF.  

 
3.7. Kivitelező köteles a kivitelezési munkát a kitűzött kezdési időpontban (munkaterület átadás-

átvételét követően) elkezdeni, biztosítani a Feladatok elvégzéséhez szükséges létszámot, 
eszközt, anyagot. 
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3.8. Kivitelező a szerződés hatályba lépését követően, legkésőbb a munkaterület átadás-
átvételének időpontjáig köteles a szerződéses feltételeknek, és műszaki tartalomnak 
megfelelően elkészített műszaki és pénzügyi ütemtervet Megrendelő részére írásban 
jóváhagyásra átadni.  

 
3.9. Kivitelező a munka megkezdését szükség szerint köteles bejelenteni a területileg illetékes 

hatóságnál. Kivitelező ezen túlmenően – a Megrendelő által biztosított dokumentumokon 
kívül – köteles beszerezni mindazon engedélyt, jóváhagyást és/vagy jogosítványt az illetékes 
hatóságoktól, szervektől, vagy közüzemi szolgáltató vállalkozásoktól, melyek szükségesek a 
teljesítéséhez. A Kivitelező köteles minden anyagot és építési berendezést saját kockázatára és 
költségére a helyszínre szállítani. Kivitelező kötelezettségét képezi különösen a Feladatok 
teljesítésével kapcsolatos összes organizációs feladat, így különösen az esetlegesen szükséges 
további hatósági engedély beszerzése, jogszabályi feltételek megteremtése, a közterület 
foglalással kapcsolatos engedély megszerzése, amennyiben a teljesítéshez szükséges, a 
zajkibocsátási határérték alóli felmentés kérelmezése és megszerzése, melyeket Kivitelező 
saját költségén köteles teljesíteni. A kivitelezéshez szükséges anyagok beszerzése, helyszínre 
szállítása és helyszíni őrzése, építési munkaterület őrzésének biztosítása (műszaki átadás-
átvétel sikeres lezárásának idejéig) a Kivitelező feladata. 
 

3.10. Kivitelező tudomással bír arról, hogy a kivitelezési munkák építésügyi hatósági engedélyhez 
kötöttek. Erre figyelemmel Kivitelező az építési engedélyben foglaltakat köteles 
maradéktalanul betartani. 

 
3.11. A kivitelezési munkákhoz szükséges valamennyi segédszerkezet telepítése, helyszínen tartása, 

mozgatása és a kivitelezés befejezésekor a munkaterületről történő eltávolítása Kivitelező 
feladata. 
 

3.12. Kivitelező köteles a rendelkezésére bocsátott felvonulási- és munkaterületeket eredeti 
állapotuknak megfelelően helyreállítani, illetve a saját maga, alvállalkozója illetve 
közreműködője tevékenységével kapcsolatban keletkezett szennyeződést folyamatosan 
eltávolítani, az építési területet és a kapcsolódó közterületek állapotát a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelő, munkavégzésre és használatra alkalmas állapotban tartani.  

 
3.13. Kivitelező köteles saját költségén a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben a saját maga, 

alvállalkozója illetve közreműködője által a magán- és közterületeken, útburkolatokban, 
hidakban és más forgalmi berendezésekben, illetve egyéb közterületi műtárgyakban 
keletkezett károkat a munkák befejeztével kijavítani. A közterületen közvetlen baleseti 
veszélyt előidéző károkat haladéktalanul meg kell szüntetni. Kivitelező köteles a Megrendelőt 
kártalanítani, és minden kártérítési követeléssel szemben és ellen mentesíteni, amelyek a 
jelen ponttal összefüggésben merültek fel.  
 

3.14. Kivitelező folyamatosan gondoskodik arról, hogy a munkaterületen mindenkor betartásra 
kerüljenek az általános és az érvényes tűz-, vagyon-, baleset-, munka- és környezetvédelmi 
előírások. A Kivitelező köteles a szerződés teljesítését befolyásoló, és a Kivitelezőre kötelező 
érvényű mindenkor hatályos jogszabálynak megfelelni a munkavégzés területén, az ezen 
jogszabályok megsértéséből eredő esetleges károk Kivitelező felelősségi és kártérítési körébe 
tartozik. Kivitelező visel valamennyi felelősséget az építési területen dolgozók magatartásával, 
munkavédelmével kapcsolatban, illetve felelős az azokkal kapcsolatos rendelkezések 
betartásáért. 

 
3.15. Kivitelező a munkavégzéskor olyan gépeket köteles üzemeltetni, amelyek az üzemben 

tartáshoz szükséges érvényes engedélyekkel rendelkeznek, kezelőik a szükséges képesítést 
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megszerezték, és amelyek a rendeletekben előírt zajkibocsátási határértéket nem haladják 
meg. 

 
3.16. Kivitelezőnek az anyagok mozgatását és tárolását úgy kell végrehajtania, hogy az igénybe vett 

közterületek, és azok műtárgyai károsodást, sérülést ne szenvedjenek. Az igénybe vett 
közterületek helyreállításával kapcsolatos minden tevékenység Kivitelező feladata. 

 
3.17. Kivitelező saját költségén köteles biztostani a munkaterület szükséges lehatárolását, megtenni 

a szükséges intézkedéseket a környezet védelme tekintetében, valamint elkerülni a személyek 
és közvagyon vagy egyéb ingóságok, ingatlanok kárát és sérülését, amelyet a kivitelezéssel, 
vagy az azzal járó légszennyezés, zaj vagy egyéb káros környezeti hatás okoz. 

 
3.18. Kivitelező kijelenti, hogy a szerződés megkötését megelőzően tájékozódott a 

környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeket a jogszabályok vagy 
kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt 
környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő, ennek megfelelően vállalja, 
hogy a jelen szerződés hatálya alatt ezen kötelezettségeinek folyamatosan eleget tesz. E 
körben Kivitelező különösen arra köteles, hogy a jogszabályi megfelelés keretében a 
kivitelezési munkák teljes időtartama alatt figyelembe vegye és alkalmazza az építési 
munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi 
követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet előírásait. 

 
3.19. Kivitelező a munkaterület átadásával egyidejűleg megnyitja az elektronikus építési naplót. 

Kivitelező a munkaterület átadás-átvételétől kezdve köteles az építőipari kivitelezési 
tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint folyamatosan építési naplót 
vezetni, kezelni és biztosítja, hogy a naplót Megrendelő, illetve Megrendelő képviselője 
folyamatosan ellenőrizhesse, és abba bejegyzéseket tehessen. A napi teljesítmények 
bejegyzéseit Kivitelező köteles a teljesítmény napján bejegyezni. Az építési napló vezetésének 
elmulasztása vagy elvesztése (pl. adatvesztés) az esetleges minőségi kifogások esetén nem 
mentesíti Kivitelezőt az általa elvégzett munkák szerződés- és előírásszerűségének bizonyítása 
alól. Építési napló hiányában a megfelelő minőségben elvégzett kivitelezés bizonyítása 
Kivitelező kötelezettsége. Az elektronikus építési napló rendszerhasználati díjának megfizetése 
Kivitelezőt terheli. 

 
3.20. Kivitelező köteles az építési naplóban rögzített valamennyi szerződéses árat, vagy határidőt, 

esetleges baleseti vagy kárveszélyt érintő bejegyzését haladéktalanul e-mailben is közölni 
Megrendelővel. Amennyiben Kivitelező a jelen kötelezettségét elmulasztja, addig azt úgy kell 
tekinteni, mintha Megrendelő nem szerzett volna tudomást az adott bejegyzésről. 

 
3.21. Kivitelező a kivitelezés során a műszaki előírásoknak megfelelő, anyagokat és berendezéseket 

köteles beépíteni, valamint kifogástalan minőségű munkát köteles végezni. Adott esetben 
Kivitelező köteles a beépítésre kerülő anyagok, szerkezetek bizonylatait, illetve minőségét 
beépítés előtt előzetesen ellenőrizni, és a mindenkor hatályos jogszabályok szerint, így 
különösen a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a megfelelőséget igazoló, 
magyar nyelvű tanúsítványokat, minőségi bizonyítványokat a beépítés megkezdése előtt 
Megrendelőnek átadni. Az ellenőrzés során hibásnak, nem megfelelőnek minősülő anyagokat, 
termékeket köteles a Megrendelő haladéktalan értesítése mellett megjelölni és elkülönítve 
tárolni, cseréjéről vagy pótlásáról haladéktalanul gondoskodni. Amennyiben az eltakarásra 
kerülő szerkezetek ellenőrzésekor kiderül, hogy az nem felel meg az építési műszaki ellenőr 
által indokoltan kért vizsgálatok követelményeinek, úgy a hibás szerkezetrészhez kapcsolódó 
további munkarészek a hibák kijavításáig nem kezdhetők el. 
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3.22. Kivitelező lejárt szavatosságú, vagy károsodott anyagot, terméket nem használhat fel a jelen 
szerződés teljesítése során. Bontott anyag visszaépítése csak a műszaki ellenőrrel történő 
egyeztetéssel, azok engedélyének naplóba történő feltöltésével lehetséges. 

 
3.23. Kivitelező feladatát képezi a bontott anyagok, építési törmelék, veszélyes hulladékok, egyéb, a 

munkavégzés során keletkező szemét rendszeres elszállítása, és az építési munkaterületen 
kívül történő, a hatósági előírásoknak megfelelő lerakóhelyen történő lerakása, annak 
dokumentálása, továbbá az építési területen az anyagmozgatási és takarítási feladatok 
elvégzése. Bontott anyag elszállítását és ártalmatlanítását folyamatosan vezetett 
hulladékkezelési kimutatásban köteles Kivitelező nyilvántartani. 

 
3.24. Kivitelező köteles biztosítani az összes világítást, őrzést, kerítést, figyelmeztető jelzéseket, 

minden szükséges helyen, illetve ahol azt a Megrendelő indokolt esetben (hatályos 
jogszabályok szerinti munka- és egészségvédelem biztosításához) előírja számára. Kivitelező 
szükség szerint köteles beszerezni az illetékes környezetvédelmi hatóságtól a munka 
végzéséhez kötött engedélyeket (munkaidőben megengedett zajkibocsátási határértékek, 
veszélyes anyagok lerakására, tárolására, vonatkozó engedélyek, stb.). 

 
3.25. A munkavégzéshez szükséges ideiglenes víz, csatorna és elektromos csatlakozási pontok 

kialakítása Kivitelező feladata és költsége. A felhasznált energia, víz mennyiségét a Kivitelező 
köteles megtéríteni. Amennyiben szükséges, az almérők felszerelése is Kivitelező költségén 
történik. 

 
3.26. Kivitelező tevékenységét a jelen szerződés teljesítése során a közbeszerzési eljárásban 

megajánlott, ott előírt képesítéssel és jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető 
irányítja.1 Jelen pont alkalmazása körében Kivitelező kötelessége, hogy az általa kijelölt felelős 
műszaki vezető a jogszabályban előírt kötelezettségeit folyamatosan teljesítse. A felelős 
műszaki vezető felel különösen az Étv. 40. § (2) bekezdésében és az Ép.kiv. Korm.rendelet 13. 
§-ában felsorolt feladatok ellátásáért. 

 
Kivitelező közbeszerzési eljárásban megajánlott, és teljesítésbe bevont felelős műszaki 
vezetője: 

Név:  

Tel.:  

E-mail:  

Kamarai nyilvántartási száma: 

 
Kivitelező köteles a szerződés teljesítése során a megelőző közbeszerzési eljárásban az 

ajánlatok értékelése során figyelembe vett szakemberek tekintetében a Kbt. 138. § (4) 

bekezdésben foglaltaknak eleget tenni. Kivitelező kijelenti, hogy a felelős műszaki vezető 

szakember személye kizárólag a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdéseiben meghatározott feltételek 

fennállása és teljesítése esetében módosulhat. Az ezen törvényes feltételeknek megfelelő 

módosítás nem jelenti jelen szerződés módosítását. 

3.27. Kivitelező kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama 
alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a jelen szerződés 
7.20. pontjában meghatározott ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

                                                           
1 Közbeszerzési eljárásban tett vállalás alapján. 
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3.28. Kivitelező köteles a Megrendelő utasításai szerint eljárni. Amennyiben a Megrendelő 

célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre köteles a figyelmét haladéktalanul, írásban 
felhívni. Amennyiben a Kivitelező a figyelmeztetési kötelezettségét elmulasztja, az ebből eredő 
károkért felelősséggel tartozik. Amennyiben Megrendelő az utasításhoz – az írásban rögzített 
figyelmeztetés ellenére – is ragaszkodik, úgy az utasításból eredő károk Megrendelőt terhelik. 

 
3.29. Ha a szerződés teljesítése során bármikor Kivitelező olyan feltételekkel találkozik, melyek 

veszélyeztetik vagy gátolják a határidő szerinti teljesítést, Kivitelező a Megrendelőt azonnal 
szóban és írásban is értesíteni köteles a késedelem tényéről, okáról és várható időtartamáról. 
Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén az ebből eredő minden kárért 
Kivitelező felelős. 

 
3.30. A szerződés teljesítése során, a munkavégzés helyén a Kivitelező tevékenységével 

összefüggésben a kárveszélyt a Kivitelező viseli. Kivitelező köteles a munkavégzésével 
összefüggésben keletkezett károk tekintetében a kár bekövetkezte előtti állapotot saját 
költségére helyreállítani. Amennyiben a helyreállítás nem lehetséges, a károkat köteles a 
károsult részére megtéríteni. Kivitelező az általa, vagy alvállalkozója, illetve közreműködője 
által ellátott tevékenységért, illetve annak eredményéért teljes körű anyagi felelősséget vállal, 
ennek keretében felel például mindazon kárért, mely nem megfelelő munkavégzésére, vagy 
nem megfelelő anyag beépítésére vezethető vissza. Ezen körben Kivitelező azon kárért is felel, 
melyet harmadik személy a Kivitelező tevékenységével összefüggésben érvényesít a 
Megrendelővel szemben. A káreseményről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben meg kell 
határozni a tényleges kár nagyságát, melyet Kivitelező a Ptk. szabályai szerint köteles 
megtéríteni. 

 
4. Megrendelő jogai és kötelezettségei 

 
4.1. Megrendelő köteles a munkaterületet Kivitelező részére munkavégzésre alkalmas állapotban 

átadni. Felek rögzítik, hogy a munkaterület átadására a szerződés hatályba lépését követően, 
felek által előre egyeztetett időpontban kerül sor. Felek a munkaterület átadás-átvételéről 
jegyzőkönyvet vesznek fel. Az átadás-átvétel jegyzőkönyvben rögzített időpontjával a 
munkaterületet érintő valamennyi kárveszély átszáll Kivitelezőre és az csak a munkaterület 
jogszerű, jegyzőkönyvben rögzített visszaadásával egyidejűleg száll vissza Megrendelőre. 
 

4.2. Megrendelő belépést biztosít a kivitelezés helyszínére, valamint minden egyéb területre, ahol 
erre értelemszerűen szükség van a munka megfelelő kivitelezése érdekében. A munkaterület 
akadálymentesítéséről – amennyiben szükséges – Kivitelező köteles gondoskodni. Megrendelő 
köteles a jelen szerződés teljesítése szempontjából fontos munkakört betöltő munkatársait, 
közreműködőit kijelölni és gondoskodni folyamatos közreműködésükről.  

 
4.3. Megrendelő vállalja, hogy Kivitelező munkavégzésének késleltetése nélkül meghozza a 

kivitelezéssel kapcsolatos szükséges döntéseket, egyetértése esetén jóváhagyja az elé 
terjesztett dokumentumok tartalmát, és ellenvetés esetén kifogásait írásban, indokolással 
ellátva közli Kivitelezővel. 

 
4.4. Megrendelő jogosult és egyben köteles Kivitelező szerződésszerű teljesítését rendszeres 

adatszolgáltatással és folyamatos konzultációs lehetőség biztosításával elősegíteni. 
Megrendelő jogosult a kivitelezéssel kapcsolatban koordinációs értekezleteket tartani, melyre 
Kivitelező köteles arra jogosult személyt delegálni. 

 
4.5. Kivitelező nem mentesül a jelen szerződés szerint fennálló felelőssége alól azon a címen, hogy 
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a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta, vagy nem megfelelően végezte. 
 

4.6. Ha egy anyag vagy valamely munkarész nem felel meg a Megrendelő által végzett 
vizsgálatnak, vagy ellenőrzésnek, a Kivitelező az érintett anyagot vagy munkarészt köteles 
saját költségén vagy kijavítani, vagy kicserélni, és a vizsgálatot vagy ellenőrzést megismételni. 

 
5. A szerződés hatálya, a teljesítés ideje 

 
5.1. Jelen szerződés mindkét fél által történő aláírás napján lép hatályba. 

 
5.2. Felek rögzítik, hogy a munkaterület átadására a szerződés hatályba lépését követően, felek 

által előre egyeztett időpontban kerül sor. A 191/2009. (IX.15.) Ép.kiv. Korm.rendelet 3. § (2) 
qb) pontja alapján Megrendelő nyilatkozik, hogy a szerződéskötést követő 14 napon belül a 
kivitelezési tevékenységet Kivitelezőnek meg kell kezdenie (munkaterület átadás). A 
kivitelezés megkezdése előtt sor kerül a napló készenlétbe helyezésére. 

  
5.3. Kivitelező jelen szerződés szerinti feladatait a munkaterület átadásának napjától köteles 

teljesíteni a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának megfelelően. A készre jelentés 
időpontja: 2018. október 31.2  A teljesítés véghatárideje a sikeres műszaki átadás-átvételi 
eljáráshoz kötődik. A műszaki átadás-átvételi eljárás tekintetében a jelen szerződés 6.2. pontja 
szerinti időpontok irányadók. A szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a munka vagy 
termék hiba és hiánymentesen, – a magyar szabványok és műszaki irányelvek előírásai szerinti 
paraméterekkel és minőségben elkészült a műszaki átadás-átvétel sikeresen lezárult. 

 
5.4. Kivitelező Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása alapján előteljesítésre jogosult.  

 
5.5. Kivitelező a munkaterület átadásával egyidejűleg köteles a jelen szerződés teljesítését 

megkezdeni. Kivitelező a jelen szerződés teljesítését a meghatározott teljesítési 
részhatáridő(k) és véghatáridő szerint köteles elvégezni. 

 
5.6. A munkaterület átadása előtt Megrendelő a 191/2009. Ép.kiv. rendelet 5. § (5) bekezdése és 

24/B§-a szerint készenlétbe helyezi az építési naplót. Az építési napló megnyitottá válik, 
miután Kivitelező az építési munkaterület átadását elfogadta. Az építési napló vezetése 
kivitelező feladata a 191/2015. Ép.kiv.rendelet szerint. 

 
Az e-építési napló Megrendelő képviselőjének (képviselőinek) 
ügyféljele(i):……………………………………………. 
 
Az e-építési napló Kivitelező képviselőjének (képviselőinek) 
ügyféljele(i):……………………………………………. 
 

 
5.7. A munkaterület átadás-átvétel a Megrendelő tulajdonában vagy vagyonkezelésében lévő 

területekre vonatkozik. Idegen terület érintettsége esetén a terület tulajdonosával történő 
egyeztetés Kivitelező feladata, melyről a Megrendelőt is írásban köteles értesíteni. Kivitelező 
köteles a munkát ennek megfelelően megszervezni. 
 

5.8. Megrendelő tájékoztatja kivitelezőt, hogy 191/2009. Korm. rendelet 3. § (2a) bekezdésének 

                                                           
2 Amennyiben az ajánlattételi felhívásban meghatározottak szerint a szerződéskötésre 2018.június 15-ig sor 

kerül. Későbbi szerződéskötés esetén a készre jelentés határideje annyi nappal kitolódik, ahány nappal – 

2018.06.15-höz képest – kerül sor a szerződéskötésre. 
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megfelelően, amennyiben valamely építési tevékenységgel érintett telek nem Megrendelő, 
mint építtetőtulajdonát képezi, rendelkezik teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
nyilatkozattal, amelyben a telek tulajdonosa az építési munkaterület átadás-átvételét 
tudomásul veszi, vagy ennek hiányában a kisajátítási eljárás dokumentumaival. 

 
5.9. Amennyiben Kivitelező a jelen szerződésben foglalt bármely feladat határidőre történő 

teljesítését elmulasztja, úgy Megrendelő jogosult Kivitelező kockázatára és költségére – az 
árak megfelelőségének vizsgálata nélkül – harmadik személlyel a hibás vagy hiányzó munkát 
kijavíttatni, illetőleg elvégeztetni, amennyiben Kivitelező a kérdéses feladat teljesítését az arra 
vonatkozó írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül (életveszéllyel, 
vagy jelentős kárveszéllyel járó állapot esetében haladéktalanul) nem végezte el. 

 
5.10. A Kivitelező felelősségi körébe nem tartozó okból kifolyólag bekövetkező késedelem idejével a 

teljesítési véghatáridő eltolódhat. 
 

6. A teljesítés igazolása, műszaki átadás-átvételi eljárás 
 

6.1. Kivitelező a feladatok kivitelezését köteles írásban jelezni Megrendelő részére (készre 
jelentés). A műszaki átadás-átvétel előkészítése Kivitelező feladata. Az elvégzett munka 
teljesítését Kivitelező a teljesítésigazolási naplóban is rögzíti. 
 

6.2. A készre jelentés alapján az átadás-átvétel pontos időpontját Megrendelő tűzi ki a készre 
jelentést követő 7 napon belüli időpontra. A műszaki átadás-átvételi eljárást annak 
megkezdésétől számított legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül kell befejezni.  

 
6.3. A műszaki átadás-átvételi eljárást a hatályos jogszabályoknak, így különösen az építőipari 

kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. Ép.kiv. Korm. rendelet VII. Fejezetének 
megfelelően kell végrehajtani. A műszaki átadás-átvételi eljárás célja annak ellenőrzése, hogy 
Megrendelő és Kivitelező közötti kivitelezési szerződés tárgya szerinti építési tevékenység a 
szerződésben és jogszabályban előírtak alapján, a kivitelezési dokumentációban 
meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósult-e, és a teljesítés megfelel-e az előírt 
műszaki és a szerződésben vállalt egyéb követelményeknek és jellemzőknek. 

 
6.4. A műszaki átadás-átvételi eljárás előkészítése és feltételeinek biztosítása Kivitelező 

felelőssége. Az átadás-átvétellel járó valamennyi költséget Kivitelező viseli. Kivitelező 
kötelessége a műszaki átadáshoz szükséges, jogszabály illetve a műszaki tartalom által előírt 
dokumentumok, okmányok biztosítása is.  

 
6.5. A műszaki átadás-átvételi eljárásról Kivitelező Megrendelővel közösen jegyzőkönyvet készít, 

melyben az átadás-átvételi eljárás eredményes, vagy eredménytelenné nyilvánítása 
szempontjából fontos tényeket rögzítik. A műszaki átadás átvételi eljárás megállapításait a 
jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell különösen 

 
a) a még fennálló mennyiségi és minőségi hibák, hiányosságok felsorolását (jelentősebb 

tételszám esetén az átadás-átvételi jegyzőkönyv mellékletét képező külön hiánypótlási 
jegyzőkönyv vagy hibajegyzék, hiányjegyzék is készíthető),  

b) az átadás-átvételre meghívott nyilatkozattételre jogosultak és kötelezettek nyilatkozatait, 
c) a Kivitelező nyilatkozatát a műszaki dokumentáció és a vonatkozó szabványok szerinti 

kivitelezésről, 
d) a megállapított hibák, hiányosságok kijavításának, pótlásának határidejét és 
e) az érvényesíteni kívánt igényeket, 
f) illetve bármely a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint szükséges információt, 
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nyilatkozatot. 
 

6.6. Az átadás-átvétel során hibajegyzéket kell felvenni és a hibajegyzékben foglalt javítások 
teljesítésére, a hiányosságok megszüntetésére a Kivitelezőnek jegyzőkönyvileg rögzített 
póthatáridőt kell vállalnia a 191/2009. (IX.15.) Ép.kiv. Korm. rendelet 32.§ (6) bekezdésének 
megfelelően. Kisebb hibák, hiányok fennállása esetén, amelyek sem önmagukban, sem a 
kijavításukkal (pótlásukkal) járó munkák folytán a rendeltetésszerű használatot nem 
akadályozzák, a munka-, baleset- és egészségvédelmet nem veszélyeztetik, Megrendelő a 
műszaki átadás-átvételi eljárást lefolytatja, a munkákat átveszi. Az átadás-átvételi eljárás 
során rögzített hibák, hiányok kijavítását, pótlását a Kivitelező a Megrendelő által megjelölt 
időpontra köteles teljesíteni. A kivitelezés abban az esetben minősül szerződésszerűen 
teljesítettnek, amennyiben a kivitelező a Megrendelő által megjelölt hiányosságokat a 
megadott határidőben pótolta, illetve kijavította, és a sikeres átadás-átvételi jegyzőkönyvben 
a Megrendelő hiba- és hiánymentesen a munkát átvette. 

 
6.7. Kivitelező a Megrendelő által írásban meghatározott módon és mértékben közreműködik az 

elkészült kerékpárút rendeltetésszerű használatához esetlegesen szükséges hatósági 
eljárás(ok)ban. Kivitelező szükség szerint Megrendelő írásbeli felkérése esetén Megrendelőt az 
érdekelt szakhatóságok, közmű-szolgáltatók előtt képviseli, előzetesen kihívja őket saját 
költségén, közműnyilatkozatokat, szakhatósági jóváhagyásokat beszerzi, és az abban előírt 
kikötéseket teljesíti. Kivitelező a jelen közreműködést a jelen szerződés szerinti vállalkozói díj 
ellenében végzi. 

 
6.8.   Kivitelező a készre jelentést követően elkészíti a megvalósulási (átadási) tervdokumentációt, 

szükség szerinti leltárfelvételi listákat, és Megrendelő számára a műszaki átadás-átvételi 
eljárás megkezdéséig kettő példányban átadja. A megvalósulási tervdokumentációnak – a 
Feladatoknak megfelelően - tartalmaznia kell többek között építési és bontási hulladék 
nyilvántartó lapok, lerakóhelyi bizonylatok másolatai, kivitelezői nyilatkozatot egyéb olyan 
jegyzőkönyvet, bizonylatot és egyéb dokumentumot a Kivitelező érdekkörén belül, ami a 
műszaki átadás-átvételi eljáráshoz szükséges. 

 
6.9. Mindezeknek megfelelően a műszaki átadás-átvételi eljárás keretében – amennyiben jelen 

építési beruházás esetében releváns - az alábbi dokumentumok kerülnek Megrendelő részére 
átadásra (papír alapon és digitális példányban): 

 
- megvalósulási tervdokumentáció: a jelen szerződés alapján ténylegesen megvalósult 

állapot műszaki tervei, egyéb dokumentumai, (műleírás, jegyzőkönyvek, 
méretkimutatások stb.) kiviteli terv szinten, 

- kivitelezői nyilatkozat (szükség szerint termékfelelősség vállalási nyilatkozattal együtt),  
- építési naplók másolata (a korábban át nem adott oldalak tekintetében),  
- felelős műszaki vezetői nyilatkozat  
- alvállalkozói nyilatkozatok,  
- minőségi tanúsítványok a kivitelezett munkákról és szerkezetekről,  
- műbizonylatok, minőségtanúsítások, minden termék szabványossági minősítő irata vagy 

alkalmazási engedélye, - amennyiben releváns 
- nem szabványosított anyagok és termékek műbizonylatai, megfelelőségi igazolásai, a 

felhasznált anyagok biztonsági adatlapjai  
- kezelési és karbantartási utasítások, - amennyiben releváns 
- környezetet terhelő zajmérési jegyzőkönyvek, - amennyiben releváns 
- az elkészült munkákra vonatkozó minőségvizsgálati, megfelelőség-igazolási, 

minőségtanúsítási jegyzőkönyvek, szakvélemények,  - amennyiben releváns 
- minden olyan levelezési, jegyzőkönyvi másolat, amely a kivitelezéssel kapcsolatban 
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információkkal bír esetleges későbbi vitáknál, vagy az üzemeltetés során,  
- jogszabály, kötelező műszaki előírás vagy szabvány által előírt dokumentum minden 

épületszerkezet tekintetében.  
 

6.10. Kivitelező kötelezettséget vállal arra, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás keretében a 
Megrendelőnek jótállási szabályzatot (garanciális eljárásrend) ad át kettő példányban. 

 
6.11. A végteljesítés igazolásának feltételét képezi a jelen szerződésben és a vonatkozó 

jogszabályokban rögzített okiratok Megrendelő részére történő átadása.  
 

6.12. A jelen szerződésben rögzített műszaki készültségi állapotot, mint a (rész)számlák kiállításának 
feltételét, a kivitelezés során a Megrendelő műszaki ellenőre igazolja, a Kivitelező által 
készített műszaki kimutatás alapján, annak kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül. 
A szerződésszerű teljesítést (sikeres műszaki átadás-átvételt) követően Megrendelő 15 napon 
belül teljesítésigazolást állít ki Kivitelező részére, a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32. § (8) 
bekezdésének megfelelően.  

 
6.13. A Kbt. 135. §-ának (2) bekezdése alapján, amennyiben Kivitelező írásbeli értesítésére (készre 

jelentés) Megrendelő a jelen szerződésben meghatározottak szerinti átadás-átvételi határidőt 
követő 15 napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de 15 napon 
belül nem fejezi be, akkor Kivitelező kérésére Megrendelő köteles a teljesítésigazolást kiadni.  

 
7. Vállalkozói díj, előleg, fizetési feltételek 

 
7.1. Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint a  nettó vállalkozói díj 5%-nak megfelelő 

összeget, azaz nettó ………….,- Ft + ÁFA, azaz nettó ………………………….. (betűvel kiírva) forint + 
általános forgalmi adó összeget előlegként biztosítja.3 Az előlegről - az előlegbekérőt követően 
- számla kibocsátására jogosult. Az előleg a kivitelezés első teljesítési ütemezéséhez 
kapcsolódó első részszámlájában kerül elszámolásra. Megrendelő az igényelt előleg összegét a 
jelen szerződés hatályba lépése után, a Kivitelező által kiállított előlegbekérő kézhezvételét 
követő 15 napon belül köteles Kivitelező részére kifizetni. Kivitelező tudomásul vette, hogy az 
előleget köteles a jelen szerződésnek megfelelően felhasználni, különös figyelemmel a Kbt. 62. 
§ (1) p) pontjában foglalt előírásra. 
 

7.2. A jelen szerződésben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése esetén Kivitelezőt – 
közbeszerzési eljárásban tett ajánlata alapján - ………….,- Ft + ÁFA, azaz nettó 
………………………….. (betűvel kiírva) + ÁFA összegű vállalkozói díj illeti meg (a továbbiakban: 
vállalkozói díj), a jelen szerződésben meghatározott ütemezés szerint kiállított (rész)számlák 
alapján.  

 
7.3. Az ÁFA elszámolása a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel történik.  

 
7.4. A vállalkozói díj a teljesítési véghatáridőre prognosztizált, egyösszegű átalányár, mely 

fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és azok költségeire, melyet jelen szerződés 
Kivitelező kötelezettségeként felsorolt, és melyek szükségesek a szerződés tárgyában 
meghatározott munkák komplett megvalósításához, figyelembe véve a helyszíni 
körülményeket és adottságokat. 

 
7.5. Kivitelező figyelembe vette, hogy a műszaki dokumentációban szereplő mennyiségi, minőségi 

és méretadatok tájékoztató jellegűek. Ennek alapján Kivitelező a műszaki dokumentáció 

                                                           
3 Amennyiben Kivitelező igényli 
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esetleges mennyiségi vagy minőségi hibája esetén sem támaszthat Megrendelővel szemben 
többletdíj, illetőleg a szerződés bármilyen egyéb módosítására vonatkozó igényt. 
 

7.6. Kivitelező kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott vállalkozói díj meghatározását 
megelőzően figyelembe vett minden valós és lehetséges körülményt, amely a munkavégzés 
során felmerülhet, illetőleg többletköltséget eredményezhet, különösen az eltakart 
szerkezetek, közművek és anyagok lehetséges állapotát és az esetlegesen előkerülő veszélyes 
hulladékokat és anyagokat. 

 
7.7. Felek külön is rögzítik, hogy a vállalkozói díj összege fix, tartalmazza a jelen szerződés alapján 

Kivitelezőt terhelő valamennyi kötelezettség teljesítésének ellenértékét. A vállalkozói díj 
magában foglalja a jelen szerződésben meghatározott műszaki tartalom megvalósításának 
teljes ellenértékét és valamennyi költségét, beleértve a Kivitelező valamennyi szerződéses 
kötelezettségét, a többletmunkát (Ptk. 6:244. § (1) bekezdése szerint), a garanciális 
szolgáltatásokat, a Kivitelező teljesítéséhez – amennyiben szükséges és indokolt - az 
engedélyek megszerzésének illetékeit, díjait, továbbá különösen, de nem kizárólagosan az 
alábbiakat: 
 
a) a munkavégzés során, azzal kapcsolatban felmerülő összes járulékos költséget (adó-, vám-, 

szabadalmi díjak, illetékek, felvonulási, környezet-megóvási költségek, hulladékok és 
veszélyes hulladékok ártalmatlanításának/ elszállításának/ elhelyezésének költségeit, 
idegen terület igénybevételi költségeket, őrzési és balesetvédelmi költségeket geodéziai 
alappontok helyreállítási költségeit), 

b) jótállási, szavatossági költségeket, 
c) a munkák elvégzésének, a munkavégzéshez szükséges segédszerkezetek, mint például a 

munkaterület körülhatárolásának célját szolgáló kerítés gyártásának és helyszíni 
felállításának valamennyi költségét, pótlékát, ideértve többek között adó-, vám-, 
szabadalmi díjak, illetékek, felvonulási-, téliesítési-, energiafogyasztási-, környezet-
megóvási-, őrzési-, vagyon- és balesetvédelmi, stb. költségeket, valamint az energia, a víz- 
és csatornarákötések, telefon vagy más ideiglenes hálózatok kiépítésének, a közvilágítás 
esetlegesen szükségessé váló áthelyezésének költségeit; 

d) amennyiben szükséges: építési területen elhelyezendő tájékoztató táblák elkészítésének, 
kihelyezésének és fenntartásának költségeit a jelen szerződés teljesítésének teljes 
időtartamára; 

e) szükséges forgalomirányítás, forgalomkorlátozás költségeit; 
f) a szabványok, illetve a Megrendelő által esetlegesen előírt minőségvizsgálatok 

elvégzésének és kiértékelésének költségét; 
g) az építési munka biztosításának költségeit, amely biztosítást a jelen szerződésben 

foglaltak szerint kell a Kivitelezőnek megkötni és fenntartani; 
h) a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos állagmegóvás költségeit; 
i) a bontott anyagok, keletkezett hulladékok hatóságilag kijelölt lerakóhelyre szállításának 

költségét a lerakóhelyi díjjal együtt; 
j) a veszélyes hulladékok kezelésének, elszállításának, ártalmatlanításának és 

elhelyezésének költségét; 
k) a Kivitelező tevékenysége nyomán keletkező dokumentáció, mint esetleges szerzői műre 

vonatkozó teljes körű, korlátozásmentes és kizárólagos felhasználási jog átruházásnak 
ellenértékét; 

l) a beépítésre került és felhasznált anyagok tulajdonátruházásával kapcsolatos költségeket; 
m) az előre nem látható többletköltségek fedezetét (infláció, árfolyamváltozás); 
n) valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. Ép.kiv.Korm.r. 3.§ (5) 

bekezdésében meghatározott valamennyi költséget. 
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7.8. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés keretében – a vállalkozói díjon felül – többletmunka nem 
számolható el, vagyis ilyen címen Kivitelező igényérvényesítésre nem jogosult Megrendelővel 
szemben.  
 

7.9. Megrendelő az elvégzett munkáról a 322/2015. (X.31.) Korm. rendelet 31-32. §-inak 
megfelelően az előleg számlán kívül 25-50 és 75%-os kivitelezési ütem elérését követően (a 
teljesített kivitelezési ütem mértékével arányosan) részszámlázást biztosít, valamint a műszaki 
átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását és teljesítésigazolás kiállítását követően végszámla 
kiállítását biztosítja az alábbiak szerint: 
 
Az adott készültségi fok elérésénél Kivitelező a támogatási konstrukciót feltüntetve 
részszámlát állít ki. (Ennek megfelelően: 25%-os készültségi foknál 1db részszámla kiállítása 
összességében a vállalkozói díj 25%-os értékében, 50%-os készültségi foknál 1db részszámla 
kiállítása összességében a vállalkozói díj 25%-os értékében, 75%-os készültségi foknál 1db 
részszámla kiállítása összességében a vállalkozói díj 25%-os értékében.) A sikeres műszaki 
átadást követő teljesítésigazolást követően jogosult Kivitelező a fennmaradó összegről 1 db 
végszámla kiállítására.  

 
7.10. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 31. §-ának megfelelően az ellenszolgáltatás kifizetésére 

csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet 
sor. 

   
7.11. Megrendelő a vállalkozói díjat az igazolt teljesítést/részteljesítést (aláírt teljesítés igazolás) 

követően a Kivitelező által kiállított és befogadható számla ellenében, a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései 
és a 191/2009. (IX.15.) Korm.rendelet 32.§ (9) bekezdése alapján a Kbt. 135. § (3) 
bekezdésében foglalt eltérésekkel a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a 
Kivitelező jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára történő átutalással egyenlíti ki. 
 

7.12. A 322/2015. Korm. rendelet 32/A. §-a alapján amennyiben Kivitelező a teljesítéshez 
alvállalkozót vesz igénybe, Megrendelő a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 
következő szabályok szerint fizeti ki a végszámla/részszámla ellenértékét: 
 
a) amennyiben a közbeszerzési eljárásban Kivitelező közös ajánlattevőként került 

kihirdetésre, akkor ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének 
időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni a Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora 
összegre jogosult az ellenszolgáltatásból; (amennyiben a jelen a) alpont alkalmazandó, úgy 
a jelen pont további alpontjai tekintetében a Kivitelező fogalma alatt valamennyi 
gazdasági szereplő külön-külön értendő, az ott leírt kötelezettségeket e gazdasági 
szereplők külön-külön kötelesek teljesíteni); 

b) Kivitelező legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, 
hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak 
az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen 
számláikat; 

c) Kivitelező a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az 
alvállalkozói teljesítés, valamint a kivitelezői teljesítés mértékét; 

d) a c) alpont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a 
Megrendelő – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során kifizetésre köteles 
szervezet – harminc napon belül átutalja a Kivitelezőnek; 

e) Kivitelező haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az az alvállalkozóval 
kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja; 

f) Kivitelező átadja az e) alpont szerinti átutalások igazolásainak másolatait Megrendelőnek; 
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g) a Kivitelező által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét a 
Megrendelő – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles 
szervezet – tizenöt napon belül átutalja a Kivitelezőnek; 

h) ha Kivitelező az e) vagy az f) alpont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az 
ellenszolgáltatás fennmaradó részét Megrendelő (vagy a kifizetésre köteles szervezet) 
őrzi, és az akkor illeti meg a Kivitelezőt, ha Megrendelő részére igazolja, hogy az e) vagy 
az f) alpont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy 
az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a Kivitelező által a b) alpont szerint 
bejelentett összegre vagy annak egy részére. 

 Felek kizárólag a g) pont szerinti ellenszolgáltatás halasztott teljesítésében állapodhatnak meg 
a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelően.  
 

7.13. Kivitelező jelen szerződésben kijelenti, hogy megismerte a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 
32/B. §-ának rendelkezéseit, és alvállalkozó igénybe vétele esetén a havonta nettó módon 
számított 200.000,-Ft-ot meghaladó alvállalkozói díj kifizetését az ott meghatározottak szerint 
teljesíti. 
 

7.14. Kivitelező gondoskodik arról, hogy az esedékes számlá(ka)t a Megrendelő a teljesítésigazolás 
kiállítását követő 15 (tizenöt) naptári napon belül kiállítsa és azt Megrendelő e határidőig 
kézhez vegye. 
 

7.15. A számlák benyújtásának Kivitelező részéről történő elmulasztása, késedelme, továbbá a 
jogszabályban, illetve a jelen szerződésben rögzített feltételekre tekintettel fennálló 
hiányossága Megrendelő késedelmét kizárja. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a Ptk. 
6:155 § szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni a Kivitelezőnek. Amennyiben a Kivitelező 
nem jelen szerződés szerinti befogadható számlát nyújt be, a fizetési határidő Kivitelező 
késedelmének mértékével automatikusan meghosszabbodik. Kivitelező késedelme a 
Megrendelő késedelmét kizárja. Kivitelező a számla támogatási konstrukcióra utaló tartalmát 
annak kiállítása előtt Megrendelővel egyeztetni köteles. 
 

7.16. A jelen szerződés finanszírozására utófinanszírozással történik. Ennek megfelelően a Kivitelező 
által benyújtott (rész)számlák összegét Megrendelő fizeti meg Kivitelező részére. 

 
7.17. Felek kölcsönös tudomással bírnak róla, hogy Megrendelő vagy a nevében eljáró személy a 

jelen szerződés teljesítése során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben 
csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az 
alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében 
meghatározott mértéket. 

  
7.18. Felek megállapodnak, hogy Kivitelező az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó 

teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként 
legfeljebb a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás tíz-tíz 
százalékát elérő biztosítékot köthet ki. 

 
7.19. Megrendelőnek bármely esedékes fizetési kötelezettsége tekintetében joga van a kifizetés 

arányos mértékű visszatartására az alábbi esetekben: 
 

a) az adott (rész)számla alapját képező teljesítés részben vagy egészében hibás; 
b) Kivitelező bármely szerződésszegése, mulasztása Megrendelőnek vagy harmadik 

személyeknek kárt okozott, vagy kárveszélyt idézett elő, és a kárveszélyt Kivitelező 
írásbeli felszólítás ellenére sem szüntette meg; 

c) Kivitelező a kifizetés teljesítéséhez, részszámla vagy végszámla kiállításához szükséges 
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bármely szerződéses vagy jogszabályi előfeltételt nem teljesítette; 
d) Kivitelező a jelen szerződés bármely rendelkezését megsértette, és a szerződésszegő 

állapotot írásbeli felszólítás ellenére sem szüntette meg; 
e) Kivitelezőnek Megrendelővel szemben bármely okból lejárt tartozása van. 

 
7.20. Kivitelező tudomásul veszi, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján nem fizethet, illetve 

számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § 
(1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 
tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak, valamint a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt 
tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) 
bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 
 

7.21. A külföldi adóilletőségű Kivitelező köteles, a Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján a szerződéshez 
arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 
adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok 
közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

 
7.22. Megrendelő a Kbt. 135. § (6) bekezdésének megfelelően a szerződésen alapuló 

ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és 
lejárt követelését számíthatja be. 

 
 

8. Alvállalkozók, teljesítési segédek, közreműködők 
 

 
8.1. Kivitelező felelős a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeinek szerződésszerű 

teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért, 
függetlenül attól, hogy azokat saját maga, alvállalkozója illetve teljesítési segédje, vagy 
közreműködője teljesítette. 

 
8.2. A jelen szerződés alkalmazásában alvállalkozó alatt a Kbt. 3. § 2. alpontja szerinti fogalom 

értendő, míg közreműködő alatt a hivatkozott alvállalkozói fogalom körébe nem tartozó, de a 
jelen szerződés szerinti kötelezettségek teljesítéséhez vagy jog gyakorlásához igénybe vett 
harmadik személy értendő. A jelen szerződés alkalmazásában szakember alatt olyan 
természetes személy értendő, aki a Kivitelező ajánlatában került megnevezésre, mint a jelen 
szerződés teljesítésébe bevonni kívánt személy.  
 

8.3. A megkötött szerződést és a szerződésben vállalt kötelezettségeit Kivitelező át nem 
ruházhatja, jogosult viszont a szerződés teljesítése során alvállalkozót igénybe venni. A 
jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozó tevékenységéért pedig a Ptk. 6:148. § (1)-(3) 
bekezdése szerinti kártérítési felelősséggel tartozik, vagyis alvállalkozó jogosulatlan 
igénybevétele esetén felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.   
 

8.4. Kivitelező a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót vehet igénybe, amennyiben az alvállalkozó 
bevonását a Kbt. 138. § (3) bekezdése szerint az ajánlatában vagy a szerződés megkötésének 
időpontjáig megnevezte és nyilatkozott arról, hogy az igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll 
kizáró okok hatálya alatt (1. sz. függelék). 
 

8.5. Kivitelező a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden 
további – korábban meg nem nevezett - a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen 
bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt 
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alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. Az alvállalkozói bejelentés nem minősül 
szerződésmódosításnak. 

 
8.6. Kivitelező a jogosan igénybe vett alvállalkozó(k) illetve közreműködő(k) magatartásáért úgy 

felel, mintha maga járt volna el. Az alvállalkozó(k) illetve közreműködő(k) jogosulatlan 
igénybevétele esetén Kivitelező felelős mindazokért a károkért is, amelyek igénybevételük 
nélkül nem következtek volna be. 

 
8.7. Kivitelező tudomásul veszi, hogy az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja 

meg a Kbt. 138. § (1) bekezdésében rögzített arányt (szerződés értékének 65%-át). Kivitelező 
tudomásul veszi, hogy egyik alvállalkozója sem vehet igénybe további közreműködőt a Kbt. 
138. § (5) bekezdésében rögzített arányt meghaladó mértékben (alvállalkozói szerződés 
értékének 65%-át meghaladóan). Megrendelő a szerződés teljesítésének ellenőrzése során az 
építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés 
aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket. 

 
8.8. Kivitelező köteles olyan alvállalkozói illetve közreműködői szerződés(eke)t kötni, hogy a jelen 

szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek e személyekkel szemben is maradéktalanul 
érvényesíthetőek legyenek. Kivitelező ennek körében köteles a 322/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 27. § (2) bekezdésében meghatározott, alvállalkozói szerződésekre vonatkozó 
biztosítéki előírások betartására is. 

 
8.9. Kivitelező alvállalkozói illetve közreműködői a Megrendelővel szemben semmilyen anyagi vagy 

más igényt közvetlenül nem támaszthatnak, különös tekintettel a jogalap nélküli gazdagodás 
jogcímén alapuló esetleges követelésekre. 
 

9. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
 

9.1. Megrendelő a vállalkozói díj késedelmes fizetése esetén az elmaradt díj, vagy annak részlete 
alapján számított, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: 
Ptk.) rögzített késedelmi kamatot köteles fizetni a Kivitelező részére. E kötelezettség 
teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól; a kártérítésbe azonban a 
behajtási költségátalány összege beszámít.  
 

9.2. Kivitelező a jelen szerződésben meghatározott készre jelentési határidő késedelmes teljesítése 
esetén a késedelem időtartamának minden egyes napjára a nettó vállalkozói díj 1 %-ának 
megfelelő összegű késedelmi kötbér fizetésére köteles A késedelmi kötbér összege nem 
haladhatja meg a kötbéralap 20%-át. 20 napot meghaladó késedelmet felek súlyos 
szerződésszegésnek tekintik, mely  esetben Megrendelő a szerződés rendkívüli felmondására 
jogosult. 

 
9.3. Felek késedelmi kötbér érvényesítését megalapozó körülménynek tekintik továbbá azt az 

esetet is, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére ugyan a jelen szerződésben 
meghatározottak szerint, a készre jelentést követő időpontban kerül sor, de annak sikeres 
lezárására a teljesítési véghatáridőn túl azért kerül sor, mert a hibák kijavítására Megrendelő 
által megadott határidőt Kivitelező nem tartotta be. 
 

9.4. Amennyiben a jelen szerződés olyan okból szűnik meg, melyért Kivitelező felelős, úgy 
Kivitelező meghiúsulási kötbér fizetésére köteles Megrendelő részére. A meghiúsulási kötbér 
összege a hátralékos megbízási díj összegébe nem számítható be (azaz Kivitelezőnek azt 
ténylegesen meg kell fizetnie Megrendelő részére), valamint a kötbér megfizetése 
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Megbízottat nem mentesíti az egyéb jogkövetkezmények alól. A meghiúsulási kötbér 
érvényesítése a szerződésszerű teljesítés követelését kizárja. 

 
9.5. Megrendelő kötbérigénye az arra okot adó körülmény bekövetkezésekor (a késedelem 

beálltakor, illetve a kifogás közlésekor) keletkezik, a kötbér azonnal esedékes. A meghiúsulási 
kötbér érvényesítése a késedelmi kötbér érvényesítését kizárja. 

 
9.6. A szerződésszegéssel okozott károkért a Kivitelező a kötbéren felül is kártérítési felelősséggel 

tartozik, feltéve, hogy Megrendelő kötbérigényét érvényesítette. Megrendelő a 
szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését abban az esetben is követelheti, ha 
kötbérigényét nem érvényesítette.  

 
9.7. Kötbérigény érvényesítésének módja: Megrendelő kötbérigény érvényesítésére vonatkozó 

egyoldalú írásbeli nyilatkozatának – az ok megjelölésén túl – tartalmaznia kell a kötbér 
érvényesítését megalapozó tényeket, valamint a kötbérezéssel érintett tevékenységek 
megjelölését. A Megrendelő az érvényesíthető kötbért jogosult visszatartani a fizetendő 
ellenértékből. 

 
9.8. Kivitelező a jelen szerződés tárgyát képező munkákra teljes körű jótállást vállal. A jótállás 

időtartama a műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben igazolt sikeres lezárásának 
időpontjától számított … (…) hónap4. 

 
9.9. Ha a jótállási idő alatt bármilyen hiba jelentkezne a műszaki kivitelezésben vagy a Kivitelező 

által szolgáltatott, beépített anyagokban vagy az általa a jelen szerződés alapján végzett 
bármely munkában, a Kivitelező a hibát köteles azonnal és saját költségén kijavítani, cserével 
vagy más módon helyrehozni, vagy az ilyen hiba által a munkában okozott bármilyen kárt 
elhárítani, a jótállásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.  

 
9.10. Megrendelő a hiba felfedezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 (három) 

munkanapon belül köteles írásban értesíteni Kivitelezőt a hiba felmerüléséről, ismertetve az 
ilyen hiba jellegét, valamint a rendelkezésére álló összes bizonyítékot. Megrendelő minden 
ésszerű alkalmat biztosít a Kivitelező részére, hogy az megvizsgálhassa az említett hibát. 
Kivitelező kötelezettséget vállal arra, hogy a hibákra, hiányokra vonatkozó megrendelői 
bejelentéseket haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül (élet és vagyonbiztonságot 
veszélyeztető hiba esetében haladéktalanul) megvizsgálja, és a hibákat a Megrendelővel 
egyeztetett lehető legrövidebb időn, de legkésőbb 15 (tizenöt) napon (élet és 
vagyonbiztonságot veszélyeztető hiba esetében 5 (öt) napon) belül kijavítja. 

 
9.11. Amennyiben Kivitelező fenti kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy 

Megrendelő jogosult Kivitelező kockázatára és költségére – az árak megfelelőségének 
vizsgálata nélkül – harmadik személlyel a hibás vagy hiányzó munkát kijavíttatni, illetőleg 
elvégeztetni és ennek költségeit Kivitelezőre áthárítani.  

 
9.12. Megrendelő a jótállási időtartam lejárta előtt utó-felülvizsgálati bejárást tart, melyről az ott 

tapasztaltak alapján hibajegyzéket vesz fel. Megrendelő további bejárást tarthat bármikor, 
amikor a Kivitelező által elvégzett feladatok körében rendellenességet tapasztal. Kivitelező 
köteles a Megrendelő által összehívott utó-felülvizsgálati szemléken megjelenni, az esetleges 
hibák dokumentálásában közreműködni.  

 
9.13. Az utó-felülvizsgálati eljárás során a Felek ellenőrzik a jelen szerződés tárgya szerinti 

                                                           
4 Kivitelező közbeszerzési eljárásban tett nyertes ajánlata szerint. 
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teljesítéseket. Az utó-felülvizsgálati eljárásról a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben 
rögzítik a bejárás során tapasztalt hibákat. Kivitelező 15 (tizenöt) napon belül köteles a 
jegyzőkönyvben rögzített hibákat saját költségére kijavítani. 

 
 
10. Kapcsolattartók, értesítések 

 
10.1. Felek az egymással való kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik ki: 
 

Megrendelő részéről nyilatkozattételre, teljesítésigazolás kiállítására jogosult általános 
kapcsolattartó személy: 
Név: … 
Tel.: … 
Fax: … 
E-mail: …  
 
Megrendelő műszaki ellenőrzési feladatai tekintetében a szakmai kapcsolattartó személy 
(műszaki ellenőr):  
Név: Nyerges Tamás 
Tel.: …   
Fax: …  
E-mail: …  

 
Kivitelező részéről általános kapcsolattartó személy: 
Név: …  
Tel.: …  
Fax: …  
E-mail: … 
 
Kivitelező részéről szakmai kapcsolattartó személy (felelős műszaki vezető): 
Név: …   
Tel.: …   
Fax: …   
E-mail: … 

 
10.2. Felek kötelesek hivatalos értesítéseiket a fenti kapcsolattartó személyeknek a fenti 

elérhetőségi címekre írásban eljuttatni. A Felek kötelesek egymást haladéktalanul írásban 
értesíteni a kapcsolattartási adataikban bekövetkező változásokról. A kapcsolattartók 
adataiban bekövetkezett változás nem jelenti jelen szerződés módosítását. 

 
 

11. Szerződésmódosítás 
 

11.1. Felek tudomással bírnak arról, hogy a jelen szerződés módosítására közös megegyezéssel 
írásban, kizárólag abban az esetben van mód, amennyiben az megfelel a Kbt. 141. §-ában 
foglalt követelményeknek. Minden, a jelen szerződéshez és a közbeszerzési eljáráshoz 
kapcsolódó dokumentációt és egyéb okiratot a Kivitelező a szerződéskötést megelőzően saját 
felelősségére ellenőrzött. Erre tekintettel az ajánlatkérés és az egyéb okiratok esetleges 
hibájára vagy hiányosságára való hivatkozással a későbbiek során szerződésmódosítás nem 
kezdeményezhető. Nem minősül a szerződés módosításának a Felek képviselőinek 
személyében beállott, vagy a szerződés egyéb technikai adataiban (például: bankszámlaszám, 
cím, székhely, elérhetőségek) változás, valamint az alvállalkozók személyében bekövetkező, 
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Kbt. szabályainak megfelelő változás. 
 

11.2. Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára tekintettel megállapodnak, hogy amennyiben 
Kivitelező nem a kiviteli tervekben vagy a műszaki dokumentáció egyéb részeiben megadott 
típust kívánja beépíteni, úgy az eltérő műszaki tartalomra vonatkozóan részletes áruleírást 
(minőségi tanúsítványt, igazoló dokumentumokat) köteles előzetesen csatolni, az 
egyenértékűség megállapításához. A Kivitelező által e körben csatolt dokumentumokban 
minden olyan paramétert tartalmazniuk kell, amely az egyenértékűség megállapításához 
szükséges. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a nem egyenértékű, vagy kellően alá nem 
támasztott javaslatot visszautasítsa. Megrendelő, Megrendelő műszaki ellenőre és/vagy a 
tervező előzetes írásbeli jóváhagyó nyilatkozata nélkül az eltérő típus nem építhető be. 
Kivitelező felelősségét képezi, hogy az egyenértékűség igazolása körében csatolni kívánt 
dokumentumokat megfelelő időben terjessze a jóváhagyásra jogosult személyek elé, annak 
érdekében, hogy az előterjesztésben foglaltak mérlegelésére és az esetlegesen szükséges 
egyeztetések lefolytatására a kellő idő e személyek rendelkezésére álljon. Amennyiben 
Kivitelező nem csatol áruleírást, úgy az eredeti műszaki tartalom teljesítésére köteles. 
Megrendelő csak a kötelező és hatályos szabványok, valamint a rendeletek szerinti 
minősítéssel rendelkező anyagok, szerkezeteket és technológiákat fogadja el, amit előzetesen 
Kivitelező igazol és szavatol. A jelen pont szerinti kivitelezői kötelezettségek megsértése 
esetén Megrendelő jogosult a teljesítés igazolás kiadását megtagadni, illetve az eredeti állapot 
helyreállítását követelni. A jelen pont alkalmazása nem járhat a vállalkozói díj módosulásával 
kivéve, amennyiben az egyenértékű típus a Kivitelező ajánlatában rögzítettekhez képest 
igazoltan olcsóbb - a vállalkozói díj csökkentésére kell, hogy sor kerüljön az ott rögzítettek 
szerint.  

 
11.3. Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára tekintettel megállapodnak, hogy – függetlenül a 

jelen szerződésben a vállalkozói díjjal összefüggésben megállapított rendelkezésektől – 
amennyiben a Feladatok körében meghatározott valamely munkanem, vagy annak egy része 
nem került teljesítésre (a továbbiakban: Elmaradó Tétel), úgy annak díjára a Kivitelező nem 
jogosult. Az Elmaradó Tétel díját a Kivitelező nyertes ajánlatában meghatározott egységár(ak) 
alapulvételével kell megállapítani, ennek hiányában az Elmaradó Tétel elszámolása a Kivitelező 
által készített, a Megrendelő és a Megrendelő képviseletében eljáró műszaki ellenőr által 
írásban jóváhagyott egységár elemzés alapján történik. Az Elmaradó Tétel díját az Elmaradó 
Tétellel érintett rész-, illetve végszámla tekintetében kell elszámolni, vagyis Kivitelező e díjjal 
csökkentett összeg számlázására jogosult. A jelen pont alkalmazása a Kivitelező szerződésszerű 
(rész)teljesítésének igazolását nem érinti, feltéve, hogy az Elmaradó Tétel nem a Kivitelező 
szerződésszegésének következménye. 
  

12. A szerződés megszűnésének esetei 
 

12.1. Felek a jelen szerződést rendes felmondással a Kbt.-ben meghatározott alábbi eseteken kívül 
nem szüntethetik meg: 

 
Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől 
elállhat, ha: 

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 

141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b) a Kivitelező nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az 

ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, 

amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy 
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c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 

alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 

kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított 

jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 

gondoskodni tudjon -, ha 

a) Kivitelezőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 

amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 

feltétel; 

b) Kivitelező közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, 

amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 

feltétel. 

 
12.2. Szerződő Felek jogosultak a másik Fél ismételt és/vagy súlyos szerződésszegése esetén a másik 

Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy a – 
teljesítés Kivitelező által igazolt megkezdéséig és így az eredeti állapot visszaállíthatóságáig – a 
szerződéstől elállni, amennyiben a jogsértő vagy mulasztó fél a szerződésszegést az erre 
irányuló írásbeli felhívásban meghatározott ésszerű határidőn belül sem orvosolja. Az azonnali 
hatályú felmondásnak írásban kell megtörténnie. A szerződés megszűnésének napja a 
felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja. 

 
12.3. Felek az azonnali hatályú felmondási jog gyakorlását megalapozó körülménynek tekintik 

különösen, de nem kizárólagosan az alábbi eseteket: 
 
a) Kivitelező ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul,   
b) Kivitelező méltányolható ok nélkül nem kezdi meg a szerződés teljesítését, 
c) Kivitelező a teljesítést méltányolható ok nélkül felfüggeszti és Megrendelő erre irányuló 

írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 10 (tíz) napon belül nem folytatja, 
d) Kivitelező a jelen szerződés rendelkezéseivel ellentétesen von be alvállalkozót vagy egyéb 

közreműködőt a szerződés teljesítésébe, 
e) a késedelmi kötbérrel érintett napok száma és a késedelmi kötbér szorzata meghaladja a 

késedelmi kötbér maximumát,  
f) Kivitelező kötbérfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, 
g) Felek bármelyike megsérti titoktartási kötelezettségét, 
h) Kivitelező életveszélyt, súlyos egészségkárosodással járó baleseti veszélyt vagy 10 millió 

forint kárértéket meghaladó kárveszélyt idéz elő, és ezt az állapotot nem szünteti meg 
írásbeli felszólításra haladéktalanul, 

i) Megrendelő az esedékes vállalkozói díj megfizetésével 30 (harminc) napot meghaladó 
késedelembe esik, illetve alapos ok nélkül megtagadja a jelen szerződés vagy jogszabály 
által előírt jognyilatkozat kiadását és ezáltal joggal való visszaélést valósít meg, 

j) Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól 
elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy Kivitelező tekintetében 
a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a 
közbeszerzési eljárásból, 
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k) az előírt felelősségbiztosítás – annak jelen szerződésben foglalt hatálya alatt - bármely 
okból megszűnik, és a megszűnés napját követő 3 banki napon belül legalább azonos 
tartalommal újabb az előírásoknak megfelelő biztosítási jogviszony nem áll fenn azzal, hogy 
ez csak akkor elfogadható, ha egyebekben az új biztosítás hatálybalépése előtt keletkezett 
károkra is biztosított az eredményes igényérvényesítés lehetőség, 

l) a Felek bármelyike egyéb súlyos szerződésszegést követ el. 
 
12.4. A szerződés megszűnése nem érinti az elszámolási és titoktartási kötelezettség, valamint a 

szerzői jogi tárgyú rendelkezések teljesítését, illetve fennállását. A szerződés rendkívüli 
felmondása nem érinti a felmondás jogával élő Fél kötbérre, késedelmi kamatra, vagy 
kártérítésre vonatkozó igényének érvényesítését sem. 
 

12.5. Amennyiben Megrendelő jelen szerződést felmondja, úgy Kivitelező és Megrendelő között 
elszámolási jogviszony keletkezik. Megrendelő e körben felméri a felmondásig megfelelő 
minőségben és szakszerűen elvégzett feladatokat, és ezeket átvéve, ellenértéküket kifizeti. Az 
ilyen módon átvett feladatok ellenértékéből azonban Megrendelő jogosult levonni azt a kárát, 
amely a szakszerűtlen és/vagy hibás munkarészek kijavításából erednek. 

 
12.6. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés bármely jogcímen történő megszűnése/megszűntetése 

esetén a Kivitelező köteles a megszűnés napján a munkaterületet dokumentáltan a 
Megrendelő birtokába adni (a szerződés megszűnésével a Kivitelező birtokláshoz való joga 
automatikusan megszűnik). Megrendelő – amennyiben jelen szerződés másként nem 
rendelkezik – biztosítja Kivitelezőnek, hogy a munkaterületen lévő vagyontárgyait (ide nem 
értve a beépített vagyontárgyakat) reális időn belül a Megrendelő képviselőjének jelenléte 
mellett elszállítsa.  

 
13. Titoktartás 

 
13.1. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés teljesítése során megismert, a másik Fél 

tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan adat, tény, információ, stb. amelyek a Ptk. szerinti 
üzlet titok, illetve védett ismeret fogalmi körébe tartoznak – és amelyet jogszabály egyébként 
más titokfajtának nem minősít – a Felek üzleti titkát képezi. 

 
13.2. Felek a tudomásukra jutó titkokat a vonatkozó jogszabályokra és a jelen szerződésben 

foglaltakra figyelemmel kötelesek kezelni. Titoktartási kötelezettségük körében a tudomásukra 
jutott adatokat illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik, vele nem 
közölhetik, részére át nem adhatják, nyilvánosságra nem hozhatják. 
 

13.3. Kivitelező tudomásul veszi, hogy az általa vállalt titoktartási kötelezettség alvállalkozóira illetve 
közreműködőire, valamint a teljesítés során Kivitelező képviseletében vagy érdekkörében 
eljáró harmadik személyekre is kiterjed, akiket a szerződés teljesítésébe bevon.  

 
13.4. Felek ugyanakkor tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés nyilvános, tartalma közérdekű 

adatnak minősül, így kiadása harmadik személy részére nem tagadható meg. 
 
13.5. Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) 

bekezdésében foglaltak alapján az Állami Számvevőszék ellenőrizheti az államháztartás 
alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez tartozó 
vagyont érintő szerződéseket. Felek tudomásul veszik a közérdekből nyilvános adatokra 
vonatkozó, információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 27. § (3) és (3a) bekezdéseit. 

 



22 
 

13.6. Kivitelező kijelenti, hogy a jelen szerződés mellékletét képező államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvényben foglaltakra tekintettel tett nyilatkozata alapján a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül. 

 
13.7. Megrendelő hozzájárul, hogy szerződésszerű teljesítés esetén Kivitelező Megrendelőre, 

továbbá a jelen szerződésre referenciamunkaként hivatkozzon. 
 
 

14. Záró rendelkezések 
 

14.1. Felek törekednek arra, hogy a szerződéssel kapcsolatban közöttük felmerülő vitás kérdéseket 
vagy nézeteltéréseket elsősorban közvetlen tárgyalások útján rendezzék. Ha a tárgyalások 
kezdetétől számított ésszerű határidőn, de legkésőbb 30 napon belül a Felek nem képesek 
békés úton megoldani a szerződés kapcsán jelentkező vitás kérdéseket, Felek a jogviták 
eldöntésére a pertárgyértéktől függően a Megrendelő székhelye szerinti hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező Járásbíróság, illetve Törvényszék illetékességét kötik ki. 

 
14.2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, különösen a Ptk., a Kbt., 

valamint az építőipari kivitelezésre vonatkozó jogszabályok irányadóak. 
 

Jelen szerződés … (…) számozott oldalból áll, és 4 (négy) példányban készült, amelyből a feleket 
kettő-kettő példány illeti meg.  
 
A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 
 
1. sz. melléklet: Műszaki dokumentáció és árazott költségvetés 
2. sz. melléklet: Biztosítási kötvény 
3. sz. melléklet: Nyilatkozat alvállalkozókról  
4. sz. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 
 
Felek a jelen szerződést annak elolvasása és közös értelmezése után, mint kinyilvánított akaratukkal 
mindenben megegyezőt képviselőik útján jóváhagyólag aláírják. 
 
 
…, 2018……………………. … … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

…, 2018……………………. … … 
 

…………………………………… …………………………………… 
… 

Megrendelő 
… 

Kivitelező 
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1. sz. melléklet 
 

Műszaki dokumentáció és árazott tételes költségvetés 
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2. sz. melléklet 
 

Biztosítási kötvény másolata 
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3.sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT ALVÁLLALKOZÓKRÓL5 
(Kivitelező nyújtja be) 

 
 

I. 
Alulírott ………………….(név), a ……………………………. (cégnév) (székhely:……………………..; 
cégjegyzékszám:………………………..; adószám:………………………..) arra jogosult képviselőjeként - – polgári 
és büntetőjogi felelősségem tudatában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (Kbt.) 
foglaltakkal összhangban kijelentem, hogy a ……………………… (cégnév), mint Kivitelező és Fertőd Város 
Önkormányzata, mint Megrendelő között a „TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00018 azonosító számú, 
„Fertőendréd és Fertőd településeket összekötő kerékpárút létesítése” tárgyú támogatott projekt 
keretében kerékpárút kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás alapján megkötésre kerülő 
kivitelezői szerződés teljesítésében a ……………………… (cégnév) részéről a teljesítésbe bevontan az 
alábbi alvállalkozó(k) vesznek részt: 

Alvállalkozó 1.6 
 
Az alvállalkozó megnevezése:  
Képviselőjének neve:  
Székhely:  
Cégjegyzékszám: 
Adószám 
Telefon:   
Telefax:  
 
A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Az alvállalkozó teljesítésének aránya a vállalkozási szerződés teljes értékéhez viszonyítottan: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Továbbá kijelentem, hogy a megjelölt alvállalkozó(k) nem állnak a hivatkozott kivitelezési 
szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 
 
(keltezés – hely, idő) ……………….., 201……………….. 
 

……………… 
………………… 

(cégnév) 
Ajánlattevő 

(képviselő neve) 
(képviselő beosztása) 

[cégszerű aláírás szükséges] 
 

VAGY 
II. 
Alulírott ………………….(név), a ……………………………. (cégnév) (székhely:……………………..; 

                                                           
5 Jelen nyilatkozat I. vagy II. pontja töltendő ki, a nem releváns pont törlendő. 

6 Értelemszerűen annyi alvállalkozó vonatkozásában töltendő ki külön-külön, ahány alvállalkozó a teljesítésben részt vesz. 
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cégjegyzékszám:………………………..; adószám:………………………..) arra jogosult képviselőjeként - – polgári 
és büntetőjogi felelősségem tudatában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (Kbt.) 
foglaltakkal összhangban kijelentem, hogy a ……………………… (cégnév), mint Kivitelező és Fertőd Város 
Önkormányzata, mint Megrendelő között a „TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00018 azonosító számú, 
„Fertőendréd és Fertőd településeket összekötő kerékpárút létesítése” tárgyú támogatott projekt 
keretében kerékpárút kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás alapján megkötésre kerülő 
kivitelezési szerződés teljesítésében a ……………………… (cégnév) által bevontan alvállalkozó nem vesz 
részt. 

 
 
(keltezés – hely, idő) ……………….., 201……………….. 
 

……………… 
 

………………… 
(cégnév) 

Ajánlattevő 
(képviselő neve) 

(képviselő beosztása) 
[cégszerű aláírás szükséges] 
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